



# COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086

☎ 0785 40805 – Fax 40703

*SETTORE TECNICO*

**Lavori di: TAGLIO, ESBOSCO E CONSEGNA AI RICHIEDENTI DEL  
LEGNATICO DEL COMUNE DI LEI**

**Stagione silvana 2016 - 2017  
2018 - 2019**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

LEI, li 11.10.2017

**Visto di approva ai sensi della L.R. n. 05/2007  
Art. 7 comma 18 e Art. 13**

# CAPITOLO I

## OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE VARIAZIONI DELLE OPERE

### Art 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: **TAGLIO, ESBOSCO E CONSEGNA AI RICHIEDENTI DEL LEGNATICO DEL COMUNE DI LEI**

### Art. 2 - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a misura sulla base delle quantità effettivamente fornite ai richiedenti. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad € 33.200,00 oltre IVA al 10%, di cui:

a) Per lavori a MISURA € **30.357,50** per oneri della sicurezza € 2.842,40

### INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

#### Lavori a Misura

N. Designazione delle categorie omogenee in Euro.

1. Lavori inerenti il legnatico comunale per camino, ql. 1.197,00, pari ad €. 8.857,80 per anno;
2. Lavori inerenti il legnatico comunale per stufa, ql. 735,00 pari ad €. 6.321,00 per anno;

**Sommano da appaltare 15.178,80**

### Art. 3 - DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

- 1. Assistenza alla martellatura con la Stazione Forestale di Bolotana;**
- 2. Operazioni di abbattimento e taglio del legnatico martellato;**
- 3. Determinazione del quantitativo assegnato;**
- 4. Raccordo con l'Ufficio Tecnico per l'individuazione dei richiedenti;**
- 5. Carico, trasporto e scarico a domicilio del legnatico agli aventi diritto residenti nel Comune di Lei;**

L'opera da realizzare presenta le seguenti caratteristiche ai fini della verifica della qualificazione tecnico-economica dell'appaltatore:

- la NATURA DEI LAVORI oggetto del presente appalto è la seguente : *lavori di manutenzione di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra <<sviluppo sostenibile>> ed ecosistema – lavori forestali.*

- Ai fini dei rapporti di analogia fra le diverse tipologie dei lavori eseguiti dal concorrente si specifica quanto segue: lavori agricolo-forestali – sono quelli appartenenti alla categoria OG13.

- ai sensi del D.P.R. 25.01.00, n. 34 e D.P.R. 21.12.99, n. 554, ai fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei lavori, la categoria prevalente delle opere è la OG13. -

Classifica di importo: I (fino a euro 258.228).

## **Art. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere da eseguire, della località e l'entità degli interventi. Tutte le opere saranno realizzate in località Difesa; le principali dimensioni di esse vengono di seguito riportate:

### **1. Assistenza alla martellatura con la Stazione Forestale di Bolotana;**

L'operazione comprende la presenza in contraddittorio di personale specializzato, con gli operatori della Stazione Forestale di Bolotana per la martellatura delle piante da abbattere ivi inclusi eventuali materiali ed oneri necessari all'individuazione delle piante segnalate e quant'altro necessario;

### **2. Operazioni di abbattimento e taglio del legnatico martellato;**

Taglio delle piante martellate da eseguirsi secondo le indicazioni della stazione forestale con motosega o a mano, della lunghezza di cm. 40/45 o 20/22,5 a seconda della richiesta dei rispettivi assegnatari, e ulteriore spacco per tronchi superiori 35 cm, ivi inclusa la formazione di frasche per un numero massimo di n.10 (5 in caso di consegne frazionate o consegna di ql. 21,00), per assegnatario. Sistemazione del sottobosco e quant'altro necessario ivi incluso il trasporto entro bosco fino al punto di carico.

### **3. Determinazione del quantitativo assegnato;**

Determinazione del quantitativo per ciascun assegnatario comprendente la cubatura a terra o su autocarro, in quest'ultimo caso si procederà alla determinazione del volume di carico dell'autocarro deputato al trasporto mediante pesata in pesa autorizzata per almeno tre viaggi al fine di stabilire il peso medio del carico. Ogni assegnatario avrà diritto a 6 metri steri di legnatico pari a 42 ql. oltre a 10 fascine o in alternativa fino ad un massimo di n. 2 consegne da 3 metri steri pari a 21 ql. oltre a 5 fascine.

### **4. Raccordo con l'Ufficio Tecnico per l'individuazione dei richiedenti;**

L'ufficio tecnico provvederà ad accertare gli assegnatari che hanno fatto richiesta secondo la presentazione delle stesse al protocollo e all'accertamento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto. Con frequenza periodica ed in maniera tale da non intralciare le operazioni di consegna l'Ufficio provvederà a consegnare l'elenco degli assegnatari alla Ditta affidataria secondo gli accordi che con la stessa verranno presi.

### **5. Carico, trasporto e scarico a domicilio del legnatico;**

Preso atto dell'elenco fornito dall'Ufficio la Ditta provvederà al carico del legnatico sul mezzo deputato al trasporto in maniera da garantire il quantitativo assegnato. Potranno essere richieste a campione e senza preavviso pesate in pesa pubblica da parte della Direzione dei Lavori senza nessun onere aggiuntivo. Il trasporto comprende il carico, compreso l'eventuale onere per il trasporto entro bosco del legnatico, fino al domicilio indicato dal richiedente, scarico del legnatico in maniera tale da non ostruire la circolazione stradale, ogni onere compreso.

## **Art. 5 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE**

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato di oneri.

Non sono considerate varianti quelle disposte dal direttore dei lavori su aspetti tecnici e le stesse varianti non possono prevedere o determinare l'aumento della spesa ammessa.

## **CAPITOLO II**

### **TEMPI E MODI DI ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE**

#### **Art. 6 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Prima dell'inizio dei lavori, l'Amministrazione provvederà alla consegna delle aree interessate dai lavori previo Nulla Osta del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Nuoro e della Stazione Forestale di Bolotana.

Inoltre l'aggiudicatario, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovrà consegnare presso il Comune di Lei, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 207/2010 attestanti il corretto adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro imposti dalle vigenti leggi in materia.

Nel documento si avrà cura di elencare singolarmente tutti gli adempimenti svolti con le motivazioni e riferimenti normativi, nonché di allegare il documento di valutazione rischi (D.V.R.), con specifico riferimento al luogo di lavoro da apprestare nel lotto boschivo oggetto dei lavori.

#### **Art. 7 – TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il taglio delle piante dovrà essere terminato, entro i termini concessi dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Nuoro per la stagione silvana in corso; lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà avvenire entro la stessa data, salvo eventuali proroghe concesse, previo nulla osta dell'Ente proprietario e del Servizio suddetto cui compete la facoltà della concessione.

#### **Art. 8 – OSSERVANZA DELLE NORME**

L'aggiudicatario è tenuto alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato e sia dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, che dai regolamenti e dalle leggi forestali in vigore.

#### **Art. 9 - DANNI**

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della stessa, il personale forestale competente potrà procedere, alla presenza dei rappresentanti o degli incaricati dell'aggiudicatario o anche in contumacia, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco e alle piante lasciate a dote dello stesso.

Dei rilievi verrà redatto apposito verbale da sottoscrivere da parte dei presenti.

Tali verbali saranno sottoposti al giudizio ed alla definitiva liquidazione da parte del collaudatore.

Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e ai regolamenti vigenti, il personale forestale competente darà corso ai provvedimenti previsti.

#### **Art. 10 - MARTELLATURA**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre ben visibili, il numero e l'impronta del martello forestale impressi sull'apposita specchiatura delle piante da abbattere.

Sulla sezione di taglio dovrà essere trascritto, in colore indelebile, il numero progressivo riportato dalla pianta martellata.

### **Art. 11 – DANNI DERIVANTI DAL TAGLIO**

Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata, danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo tale da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente.

In caso di accertata necessità il personale forestale è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta motivata della ditta interessata le piante sul letto di caduta, redigendo apposito verbale da trasmettere all'Ente proprietario e al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Nuoro per il necessario Nulla Osta.

L'importo delle penalità stabilite dal presente Capitolato sarà versato al Comune.

### **Art. 12 - VIOLAZIONI**

Qualora si verificasse che, nonostante le ripetute e continue segnalazioni da parte degli agenti forestali circa le modalità di esecuzione degli interventi, l'aggiudicatario continui la lavorazione in modo non conforme alle norme contrattuali e alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Nuoro competente ha la facoltà di sospendere l'intervento e l'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti.

### **Art. 13 – PULITURA DAI RESIDUI**

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui di lavorazione e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto prestabilito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

In particolare dovranno essere rimossi i contenitori di qualsiasi tipo, impiegati per il trasporto di oli minerali e carburanti, nonché le bottiglie di plastica, vetro e qualsiasi altro materiale estraneo al bosco.

### **Art. 14 – OBBLIGHI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1 - a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata, in modo da consentire il libero passaggio;
- 2 - a realizzare tutti gli interventi atti a ricostruire la situazione del suolo antecedente all'intervento;
- 3 - a preservare dal taglio tutte le piante, di qualsiasi dimensione e specie, che non hanno impresso il marchio del martello forestale, le piante prive di contrassegno, ed infine, i polloni di ceppaie martellati o non martellati contrassegnati da strisce rosse sub-verticali.

### **Art. 15 – PENALITA'**

Per le eventuali inosservanze alle clausole e alle condizioni previste nel presente Capitolato, l'aggiudicatario dovrà sottostare alle seguenti penalità che andranno liquidate all'atto del collaudo finale, a giudizio insindacabile del collaudatore, senza pregiudizio per eventuali azioni penali e di quanto possa conseguire relativamente al risarcimento danni:

- € 5,00 per ogni impronta del martello cancellata o resa illeggibile;
- Da € 50,00 ad € 300,00 per ogni pianta mancante rispetto a quelle destinate a dote;
- € 60,00 per ogni ara o frazione di ara di novellamedistrutto o danneggiato;
- € 250,00 per ogni ettometro o frazione di esso, per apertura o ampliamento di strada di esbosco, senza autorizzazione o assegno;

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto stabilito dal Capitolato per la riconsegna dei lavori.

#### **Art. 16 - COLLAUDO**

Il collaudo sarà eseguito dal competente Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Nuoro.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo, al quale potranno farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

#### **Art. 17 – ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE**

L'amministrazione dell'Ente potrà rivalersi direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale amministrativo di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ed altri addebiti ivi contenuti.

#### **Art. 18 – PAGAMENTO PENALITA'**

Le somme che l'aggiudicatario verserà all'Ente nel caso di penalità e/o indennizzi, saranno corrisposti entro 10 giorni dalla notificazione del verbale amministrativo di collaudo, e con le modalità contemplate nel presente capitolato.

In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà corrispondere anche gli interessi legali.

#### **Art. 19 – ASSICURAZIONI OPERAI**

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, sia verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni arrecati a persone e cose, con il completo risarcimento di questi, rimanendo a suo carico ogni spesa e cura preventiva atta ad evitarli.

Egli è obbligato a provvedere a proprie spese a tutte le assicurazioni degli operai previste dalle vigenti disposizioni in materia: lo svincolo della cauzione è subordinato all'acquisizione da parte dell'Ente del Documento Unico di Regolarità Contributiva (INPS – INAIL – CASSA di appart.), che certifichi la regolarità contributiva per i versamenti assicurativi e previdenziali.

Ad ogni modo, l'Ente si riserva la possibilità di richiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, anche la polizza responsabilità civile verso terzi, che copra danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificati nel corso dell'esecuzione del taglio colturale e contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante le operazioni.

#### **Art. 20 – RESPONSABILITA' SUI DANNI**

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nel lotto boschivo.

Resta salva la possibilità per l'aggiudicatario di indicare gli eventuali autori mediante denuncia al personale del competente Comando Stazione di Carabinieri.

#### **Art. 21 – DANNI NON PREVISTI DAL CAPITOLATO**

Ogni contravvenzione alle clausole o alle condizioni del presente Capitolato d'onere per cui non sia prevista alcuna penalità, obbligherà l'aggiudicatario al risarcimento dei danni secondo la

stima inappellabile dell'Ente proprietario e, nel caso in cui la valutazione dei danni non sia prevista, sarà effettuata dal collaudatore.

#### **Art. 22 – RICONSEGNA DEL SITO**

Avvenuto il collaudo, l'area d'intervento si intende riconsegnata all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale sarà svincolato solo dopo regolarizzazione di ogni eventuale pendenza amministrativa fra l'Autorità tutoria dell'Ente e l'aggiudicatario, nonché fra l'aggiudicatario e terzi, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato.

#### **Art.23 - SPECIFICHE PER IL TAGLIO DELLE PIANTE ASSEGNATE**

Consiste nel taglio di tutte le piante contrassegnate sul tronco con puntini rossi a petto d'uomo verso monte e verso valle assegnati al taglio secondo le specifiche del Verbale di Assegno e Stima, rilasciando i polloni di ceppaie con strisce sub-verticali sul tronco e tutte le piante prive di assegno al taglio a norma di Progetto e Verbale.

Nei giorni di forte vento, per motivi di sicurezza, si avrà cura di sospendere l'abbattimento delle piante.

Nel corso del taglio l'aggiudicatario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare eventuali danni al bosco seguendo a tal fine le direttive fornite del predetto Verbale.

L'aggiudicatario è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi in bosco.

E' proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non assegnata, sotto penalità delle leggi forestali in vigore.

#### **Art.24 - SPECIFICHE PER L'ESBOSCO DEL MATERIALE LEGNOSO**

Tutte le piante tagliate verranno depezzate, allestite ed esboscate all'imposto, il più possibile vicino ai margini del bosco.

Il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire solamente attraverso gli avvallamenti, i sentieri o le piste presenti in bosco e quelli che eventualmente si andranno a realizzare.

In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità.

Per ragioni di prevenzione antincendio e fitosanitarie, l'area di intervento deve essere pedissequamente ripulita da materiale legnoso di risulta (frascame) e dal materiale utile ritraibile (legna da ardere): il primo deve essere rapidamente allontanato e/o eliminato (è consentita la cippatura in loco e contestuale uniforme spargimento del cippato), il secondo deve essere immediatamente allontanato dalla tagliata e dai relativi imposti, e consegnato quale uso civico ai cittadini aventi diritto secondo le quantità e le indicazioni del Comune.

La legna eventualmente residua deve essere comunque immediatamente allontanata dall'area di intervento per le ragioni sopra accennate.

## **CAPITOLO III**

### **ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

#### **Art.25 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio dell'Ente appaltante, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

## **CAPITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI**

#### **Art. 26 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso che verso terzi).

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 81 del 09.04.2008 e s.m.i., in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

#### **Art. 27 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, tutti gli elaborati grafici e cartacei del progetto di taglio esecutivo.

#### **Art. 28 - QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

Possono partecipare all'appalto dei lavori di progetto tutte le cooperative e le imprese boschive che operano prevalentemente nel campo forestale, in ottemperanza al D.Leg.vo 8.05.2001 n° 227 e al D.P.R. 34/2000, art. 28.

#### **Art. 29 - CAUZIONE PROVVISORIA**

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario; è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

La cauzione provvisoria è costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione

rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quest'ultima da allegare in originale o copia autenticata ai sensi delle leggi vigenti a pena di esclusione dalla gara, e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione dalla gara d'appalto, contenere tutte le clausole di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e potrà essere redatta utilizzando la scheda tecnica – schema tipo 1.1 del D.M 123/04.

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui D.Lgs., n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando la scheda tecnica – schema tipo 1.2 del D.M. 123/04.

### **Art. 30 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA DANNI DI ESECUZIONE E RESP. CIVILE VERSO TERZI**

L'impresa appaltatrice non è obbligata a costituire la cauzione definitiva secondo quanto prescritto del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel testo vigente.

A tal fine, nel caso l'affidatario opti per la presentazione di polizza fideiussoria, si stabilisce fin d'ora la facoltà di questa stazione appaltante di chiedere a propria discrezione la presentazione dell'autentica notarile dei poteri di firma del fideiussore.

La mancata presentazione del requisito predetto costituisce motivo di revoca dell'affidamento.

L'impresa appaltatrice dovrà altresì costituire la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, la ditta aggiudicataria dei lavori sarà obbligata a stipulare polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma da assicurare per le opere in appalto con il presente bando di gara ammonta a Euro 150.000,00, mentre il massimale da prevedere per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi ammonta a Euro 516.456,90 .

### **Art. 31 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti nel settore forestale vigente al momento della firma del presente capitolato.

**Art. 32 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI  
INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE  
CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE**

La consegna dei lavori verrà effettuata dall'Ispettorato Forestale di Nuoro a seguito della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale di Lei; l'inizio effettivo dei lavori dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla consegna.

Nel giorno e nell'ora fissati, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di **giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna** fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Responsabile del Procedimento una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Responsabile del Procedimento.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Responsabile del Procedimento, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà ultimare le opere appaltate, consistente nel taglio e nella consegna a domicilio dei cittadini che ne faranno richiesta, entro il termine stabilito per la stagione silvano dell'anno incorso.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari a € 100,00;

Se il ritardo dovesse essere superiore a **giorni 15 a partire dalla data di consegna**, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Responsabile del Procedimento l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 10 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed al D.Leg.vo 81/08 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Responsabile del Procedimento ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

### **Art. 33 - SICUREZZA DEI LAVORI**

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto d'appalto dovrà presentare il Piano Sostitutivo ed Operativo di Sicurezza (o il DVR ove ne ricorrano i requisiti), redatto secondo i contenuti minimi di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (T.U.S.S.L.L.).

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto d'appalto dovrà altresì presentare la documentazione completa necessaria al fine della verifica della idoneità tecnico - professionale dell'impresa prevista dall'art. 90 c. 9 lett. a) e b) del T.U.S. (Testo Unico Sicurezza - D.Lgs. 09/04/2008, n. 81) con i contenuti e le modalità di cui all'allegato XVII dello stesso (procedure per la verifica).

E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni, consegnare al Responsabile del Procedimento e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora si configurasse la presenza di questo ultimo, copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (ai sensi dell'art. 17 del predetto D.Lgs 81/08), nonché copia della comunicazione alla ASL competente e all'Ispettorato del Lavoro del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.

#### **Art. 34 - PAGAMENTI IN ACCONTO – STATI D'AVANZAMENTO**

Non sono previsti pagamenti in acconto. Gli stati d'avanzamento dei lavori potranno essere emessi una volta raggiunto l'importo di €. 6.000,00(seimila euro) al netto delle trattenute di legge.

#### **Art. 35 - CONTO FINALE**

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 10 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare collaudo da parte del C.F.S.

#### **Art. 36 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Oltre gli oneri previsti nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato a scopo di sicurezza;
2. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire;
3. La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri;
4. La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
5. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
6. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
7. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori - Inizio e Termine per l'Esecuzione – Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che

- potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;
8. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante;
  9. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale;
  10. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni del Responsabile del Procedimento, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
  11. L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica, nonché, ovviamente, il vigente D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Ogni accertata responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore e suoi subordinati (Direttore di Cantiere, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, preposti, ecc.) restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale incaricato della direzione e sorveglianza;
  12. Consentire l'uso anticipato dei terreni che venissero richiesti dal Responsabile del Procedimento, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

#### Obblighi della ditta appaltatrice per i lavoratori impiegati.

La ditta appaltatrice dei lavori in oggetto è obbligata all'applicazione nei confronti di tutti i lavoratori utilizzati (anche dagli eventuali subappaltatori) delle condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria. La ditta appaltatrice è altresì obbligata all'iscrizione per i lavoratori utilizzati presso gli Enti previdenziali e assicurativi di competenza. I pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto d'appalto allo Stato finale sono condizionate all'acquisizione della dichiarazione liberatoria di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dai competenti enti previdenziali e assicurativi. Il valore presunto della manodopera da impiegare per l'esecuzione dei lavori è di circa il 46 % e la squadra tipo prevista per l'esecuzione dell'intervento è così composta: n. 1 capo operaio, n. 1 operaio specializzato, n. 3 manovali specializzati. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare all'Ente appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevede di impiegare nell'esecuzione dei lavori di contratto ed eventuali modifiche in tal senso che dovessero intervenire in corso d'opera compresa la percentuale di manodopera effettivamente impiegata – in mancanza farà fede quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto dei lavori in oggetto. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 25/09/2002, n. 210, convertito con la legge 22/11/2002, n. 266, "disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale", le imprese che risultino affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare

alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

Sub-appalto e pagamento ai sub-appaltatori o cottimisti.

L'eventuale subappalto dei lavori sarà disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle restanti norme del D.P.R. n. 554/99 nei testi vigenti.

Per i sub-affidamenti non qualificabili come sub-appalti, ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge n. 55/'90 e per quant'altro in materia si applica quanto espresso nella Determinazione 27.02.2003, n. 6 e Determinazione 13/03/2003, n. 7 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati obbligatoriamente dall'affidatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Prescrizioni particolari inerenti l'istituto dell'avvalimento.

Nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 34 e non ricadenti nelle condizioni di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando e vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 207/2010, la documentazione prevista dal D.-Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel testo vigente, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

Con riferimento all'appalto in oggetto si precisa che non sono ammesse deroghe a quanto previsto dall'art. 49, comma 6, primo periodo (il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione).

**Art. 37 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi pendenza giudiziaria dipendente dal presente appalto, si indica di comune accordo, quale Foro competente, quello di Oristano.

**Art. 38 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantità di assortimenti mercantili ritraibili; all'importo così calcolato viene detratto il ribasso d'asta.

**Art. 39 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA  
INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI**

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di

occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

**Art. 40 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI, PREVIA DEDUZIONE DEL RIBASSO D'ASTA SARANNO PAGATI I LAVORI APPALTATI A MISURA E LE SOMMINISTRAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI OPERE IN ECONOMIA**

Nella colonna "indicazione dei lavori" si descriverà brevemente il lavoro, facendo eventualmente richiamo agli articoli precedenti, nei quali siano specificati gli oneri relativi ad ogni lavoro a misura, a corpo, alle prestazioni in economia, ai noli, ecc.

Invece quando si tratti di prezzi per i quali mancano o si ritiene di non dover dettare prescrizioni speciali nel Capitolato, occorrerà sempre specificare, nella suddetta colonna "indicazioni dei lavori" tutti gli oneri ed obblighi connessi al lavoro da eseguire e da compensare col prezzo di elenco senza altro speciale corrispettivo.

<b>N.</b>	<b>Designazione delle categorie omogenee</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>in Euro</b>
1	Lavori inerenti il legnatico comunale comprendente, assistenza alla martellatura con la Stazione Forestale di Bolotana, taglio del legnatico martellato delle dimensioni di cm. 40/40 di lunghezza, e ulteriore spacco per tronchi superiori 35 cm per camino, per un quantitativo massimo di ql.42 (6 metri steri) oltre a 6 fascine o, in alternativa, fino ad un massimo di n. 2 consegne da 3 metri steri pari a 21 ql. oltre a 3 fascine e determinazione del quantitativo assegnato, carico, trasporto» e scarico a domicilio del legnatico.	ql. di legna	7,40
2	Lavori inerenti il legnatico comunale comprendente, assistenza alla martellatura con la Stazione Forestale di Bolotana, taglio del legnatico martellato delle dimensioni di cm. 20/22,50 di lunghezza, e ulteriore spacco per tronchi superiori 35 cm per stufa, , per un quantitativo massimo di ql.42 (6 metri steri) oltre a 6 fascine o, in alternativa, fino ad un massimo di n. 2 consegne da 3 metri steri pari a 21 ql. oltre a 3 fascine e determinazione del quantitativo assegnato, carico, trasporto e scarico a domicilio del legnatico.	ql. di legna	8,60

**Art. 41**

L'approvazione del presente contratto è subordinato al rilascio da parte dell'aggiudicatario delle seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce: "Agli effetti degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di quanto previsto e disposto dal Capitolato speciale d'appalto, da me specificatamente approvato."