
1.0 – PREMESSA 

L' Amministrazione Comunale di Sant’Anna Arresi ha la necessità di individuare gli operatori economici con 

cui concludere un accordo quadro, al quale affidare, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 gli 

eventuali futuri contratti applicativi relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture necessarie per la 

manutenzione ordinaria e gli interventi straordinari per l'adeguamento e la messa in sicurezza della rete viaria 

comunale per il periodo 2020-2024. 

L'appalto consiste nell'affidamento di lavori necessari per la manutenzione ordinaria, pronto intervento e gli 

interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità della rete viaria comunale riguardante: strade, 

marciapiedi, manufatti, ponti, opere idrauliche, segnaletica, barriere e sistemi di protezione passiva, 

eventuali opere di ingegneria naturalistica, reti di adduzione ed evacuazione idrauliche. 

Inoltre, nell'ambito dell'appalto, l'Amministrazione potrà ordinare l'esecuzione di Interventi di modesta 

entità per l'esecuzione di lavori di miglioramento e/o l'adeguamento e/o messa in sicurezza del patrimonio 

stradale non rientranti nella manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati in base alle 

necessità dalla Stazione appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto. I lavori di manutenzione previsti 

nell’accordo quadro interessano tutte le strade comunali per le quali il Comune di Sant’Anna Arresi è l’Ente 

Proprietario della strada ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ed in casi eccezionali in eventuali ulteriori 

strade aperte all'uso pubblico nelle quali si manifesti la necessità d'intervento, così come elencate 

nell’elaborato “Stradario”; allegate al presente progetto, per complessivi Km. 80 circa. 

Nel seguente specchietto si stima grossolanamente la somma necessaria per tutta la manutenzione 

necessaria  fino al 2024; 

Tipologia 
Lunghezza 

Totale (km) 
Mq Totali 

Costi 

complessivi 

NETTI stimati 

per la 

manutenzione 

Lunghezza Totale 

Strade da 

manutenzionare 

entro il 2023 

Costi 

complessivi 

NETTI stimati 

per la 

manutenzione 

2020 - 2024 

Popolazione 

residente 

interessata 

dall’intervento 

Bitumata 43 215mila € 4.200.000 18 € 1.600.000 912 

Sterrate 22 90mila € 750.000 11 € 380.000 17 

Sterrate da 

bitumare 
3 12mila € 600.000 2,5 € 500.000 70 

TOTALI 68 317mila € 5.550.000 31,5 € 2.480.000 1.000 

 

Strade da 

riqualificare 

non coperte da 

finanziamenti 

già in essere 

1,6 8mila € 1.000.000 1,3 € 900.000 

20 (parecchie 

seconde 

case) 

 

 



La  presente relazione illustra le caratteristiche principali del sistema di manutenzione del patrimonio 

stradale comunale, le modalità di intervento, la suddivisione geografica del territorio. 

 

2.0 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ D'ESECUZIONE 

I lavori i servizi e le forniture oggetto del presente contratto saranno realizzati dall'Impresa appaltatrice con 

le seguenti e distinte modalità: 

1. manutenzione ordinaria/straordinaria programmata; 

2. pronto intervento (manutenzione urgente su richiesta d'intervento da parte della D.L.); 

3. esecuzione di interventi di modesta entità di miglioramento o di adeguamento (anche in seguito a nuove 

norme emanate dalle competenti Autorità) della rete viaria che Amministrazione si riserva di commissionare 

all'Impresa appaltatrice ovvero di farne oggetto di apposita gara di appalto. 

1. Manutenzione ordinaria/straordinaria programmata; 

Fanno parte della manutenzione programmata tutti quei servizi, forniture e lavori di ripristino non aventi 

carattere d'urgenza, ordinati dalla Direzione dei Lavori con Ordini di Servizio, necessari a mantenere 

funzionali all’uso e rispondenti alle prescrizioni del codice della strada sia l’infrastruttura stradale sia la 

segnaletica stradale orizzontale e verticale, garantendo adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti ed il 

rispetto della normativa vigente. 

La descrizione completa di tali attività è indicata nello schema di contratto d'appalto. 

I soggetti che operano per i lavori di Manutenzione Ordinaria sono: 

- il Direttore Tecnico dell’Impresa, 

- maestranze e mezzi nelle quantità e tipologie come ordinato dal Direttore dei Lavori. 

Le maestranze ed i mezzi che effettuano i lavori di Manutenzione Ordinaria/straordinaria programmata, 

non possono essere sottratti a quelli destinati, nello stesso periodo, al Pronto Intervento. 

Le principali prestazioni, in sintesi, consistono in: 

 piccole riparazioni localizzate su pavimentazioni bituminose e marciapiedi; 

 rappezzi, con conglomerato bituminoso, di ammaloramenti localizzati della pavimentazione; 

 interventi, anche di tipo strutturale, su ponti, cavalcavia, sottovie e opere d'arte minori consistenti 

 nella reintegrazione strutturale, demolizione e riparazione parziale di calcestruzzi e c.a.; 

 riparazioni e rifacimento opere scolo acque; 

 riparazione e consolidamento di ponticelli, tombini, muri di sostegno, gabbionate; 

 interventi sul corpo stradale quali interventi di sgombero degli smottamenti; 

 interventi su sottofondi, rilevati e scarpate; 

 interventi sugli elementi accessori della piattaforma (marciapiedi, banchine, cunette, cigli erbosi, 

 arginelli, ecc.); 

 ripristino di tratti di pavimentazione bituminosa; 

 ripristino tratti di marciapiede; 

Interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare i sistemi di sicurezza e protezione, quali: 

o sostituzione e riparazione di barriere di sicurezza; 

o sostituzione ed integrazione di segnaletica verticale; 



o rifacimento e posa di segnaletica orizzontale; 

o sostituzione ed installazione dei delineatori di margine; 

o opere di fondazione per segnaletiche e impiantistica varie; 

o opere di pulizie e di spurgo: 

o  pulizia cunette; 

o esecuzione, rifacimento, manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia di caditoie stradali e di 

tratti di rete di raccolta acque meteoriche; 

o assistenza al traffico, segnaletica e assistenza alle operazioni per il ripristino delle condizioni di 

transitabilità del corpo stradale. 

2. Pronto intervento (interventi urgenti in reperibilità); 

Tutti quei lavori non programmabili ma urgenti e necessari, richiesti dall'Ufficio di Direzione dei Lavori, per 

eliminare immediatamente situazioni di pericolo/insidia sul patrimonio oggetto di affidamento mediante 

idonee opere. Qualora le opere non siano immediatamente eseguibili, è prevista la procedura di  

segnalazione di pericolo e/o interdizione del sito (secondo le disposizioni previste nel codice della strada), 

fino al presidio del sito stesso in attesa di manodopera e mezzi necessari ad eseguire le opere e/o porre in 

atto le idonee misure di segnalazione e/o interdizione. 

I soggetti che operano per i lavori di Pronto Intervento sono: 

- il Direttore Tecnico dell’Impresa, 

- le maestranze (dotate di mezzi per lo spostamento e attrezzature) nelle quantità e tipologie idonee a 

rispondere alle chiamate, nei modi e tempi fissati dallo Schema di Contratto. 

I mezzi di trasporto adibiti dall’appaltatore alle attività di Pronto Intervento devono essere dotati di 

allestimenti minimi atti a garantire le prestazioni e la messa in opera di tutti gli interventi urgenti e necessari 

che possono essere richiesti. 

I suddetti soggetti devono garantire la propria disponibilità ad intervenite continuamente, pertanto 24 ore 

su 24 e tutti i giorni inclusi festivi. 

Il Servizio di pronto intervento verrà attivato mediante apposito contratto applicativo e/o all'interno di 

applicativo per interventi di manutenzione programmata. In ogni caso dovrà essere attivato mediante 

apposito ordine di servizio indicante il periodo di durata dello stesso. 

Tale copertura senza soluzione di continuità è compensata con un canone specifico mensile che remunera la 

messa a disposizione di mezzi ed uomini anche in mancanza di interventi la cui entità è riportata nell'elenco 

prezzi. 

La presenza di buche sul manto stradale carrabile o sui marciapiedi costituisce, oltre che segno di degrado 

della pavimentazione, una situazione di grave pericolo per gli utenti. La gestione delle buche deve essere 

affrontata con la massima attenzione e particolare cura da parte dell’appaltatore. 

L’appaltatore deve poter intervenire con tempestività e con idonei mezzi e materiali appena viene segnalata 

la presenza di buche e deve essere in grado di provvedere alla loro colmatura in qualsiasi condizione 

meteorologica. Pertanto le maestranze adibite al Pronto Intervento devono intervenire esclusivamente con 

la posa in opera di conglomerati freddi ad “alte prestazioni” stabili anche in presenza di acqua; sono ammessi 

altri materiali solo se approvati dal Direttore dei Lavori. 

3. Esecuzione di interventi di modesta entità di miglioramento o di adeguamento delle infrastrutture stradali; 

Trattasi di interventi non riferibili alla manutenzione programmata e al pronto intervento. 



Nell'ambito del presente contratto, l’Amministrazione potrà ordinare l'esecuzione di lavori per il 

miglioramento o l'adeguamento (anche alle norme emanate dalle competenti Autorità) del patrimonio 

stradale e/o la messa in sicurezza dello stesso, a mezzo di appositi contratti applicativi con le modalità meglio 

dettagliate nello schema di contratto. 

3.0 COSTO DEGLI INTERVENTI ED ELENCO PREZZI 

Tutti i lavori previsti nel presente progetto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione dei 

Lavori e l’esecutore e contabilizzati a misura in base a Stati di avanzamento con riferimento all’elenco prezzi 

posto a base di gara, dai quali si detrarrà il ribasso offerto dall’Impresa appaltatrice I prezzi delle lavorazioni 

qualitativamente previste nel presente appalto sono quelli riportanti nel “PREZZARIO OPERE PUBBLICHE 

REGIONE SARDEGNA 2019” approvato con Delib. G.R. n. 27/12 del 23.07.2019, oltre i nuovi prezzi allegati al 

presente progetto. 

Qualora vi sia la necessità di realizzare lavorazioni non espressamente riportate nel prezzario di progetto, si 

provvederà alla definizione di nuovi prezzi secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al D.M. 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07 marzo 2018, ai quali andrà applicato il ribasso d'asta offerto 

all'impresa in sede di gara. 

Qualora a causa di particolare urgenza il Direttore dei Lavori ordinasse l'esecuzione o la continuazione dei 

lavori oltre l'orario consueto o durante il sabato, la notte e/o nei giorni festivi, l'Appaltatore sarà obbligato 

ad approntare le squadre di operai di ricambio e tutte le provviste e materiali occorrenti, uniformandosi alle 

leggi e norme vigenti in materia. 

Per tutti i maggiori oneri, per i lavori eseguiti in orario notturno e/o festivo, sarà riconosciuto all'Appaltatore, 

un maggior compenso sul prezzo contrattuale delle singole categorie di lavori, come di seguito indicato: 

o orario notturno feriale (dalle 22.00 alle 6.00): maggiorazione del 10% (dieci per cento); 

o orario diurno festivo (dalle 06.00 alle 22.00): maggiorazione del 20% (venti per cento); 

o orario notturno festivo (dalle 22.00 alle 06.00): maggiorazione del 30% (trenta per cento). 

4.0 – GESTIONE DEL CONTRATTO. 

L’appalto individua un contraente per ogni singolo lotto;  

Il presente appalto è costituito da un unico lotto 

In particolare il presente lotto comprende le tratte viarie interne al centro abitato principale , Porto Pino e 

stazzi e relativi collegamenti; 

Per un maggior dettaglio sulla suddivisione geografica della rete stradale comunale, si rimanda alle allegate 

planimetrie. 

5.0 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

Considerata la tipologia dell’opera da realizzare (posa di conglomerati bituminosi, realizzazione o rifacimento 

di marciapiedi), la sua semplicità tecnologica, e la conformità dei materiali e dei prodotti previsti alle regole 

tecniche ed alle vigenti disposizioni legislative, in questa fase si omette lacompilazione del Piano di 

manutenzione dell’opera. 

6.0 – PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZ A 

Nonostante la tipologia dell’opera rientri nella categoria OG3, in occasione di ogni contratto applicativo ai 

sensi dell'art. 90 c.3, verrà valutato la necessità di designare il Coordinatore della Sicurezza in fase 

progettuale, soggetto incaricato della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del 

D.Lgs. 81/2008 e il Fascicolo dell'opera; il documento verrà compilato con i contenuti dell'allegato XVI, del 



D.Lgs. 81/2008, e discenderà, dalle prime indicazioni per la sicurezza contenute nel presente progetto di 

Accordo Quadro. 

Per ovvie ragioni in questa fase non potrà essere allegato il diagramma di Gantt, né il cronoprogramma delle 

singole fasi lavorative. 

I costi e gli oneri della sicurezza, cosi come di seguito definiti, potranno essere valutati analiticamente solo in 

occasione della compilazione dei singoli contratti applicativi: pertanto l’ammontare dei costi e degli oneri 

della sicurezza indicato in questa fase progettuale rappresenta una stima generale che non costituisce 

elemento di pretesa da parte dell'appaltatore. 

Per la stima generale dei costi della sicurezza sono stati presi in considerazione i costi e gli oneri della 

sicurezza definiti secondo due distinte voci: 

o costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, che derivano dalla stima 

effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e 

secondo le indicazioni dell’allegato XV specifico, in particolare al punto 4; 

o oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa (rischi specifici 

propri dell’appaltatore), strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non 

riconducibili ai costi stimati previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08. In linea generale 

rientrano tra gli oneri della sicurezza dell'impresa tutti quelli previsti negli articoli 96 e 97 e 

nell'allegato XIII del Dlgs 81/08, ossia relativi al POS Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa o al 

PSS Piano Sostitutivo di Sicurezza dell'Impresa. Gli oneri di cui sopra rappresentano una quota-parte 

delle spese generali ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 207/10 - Nuovo regolamento d’attuazione del 

Codice dei contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 163/06, come indicato nel richiamo ai contenuti delle 

spese generali afferenti all’impresa, ex art. 34 del D.P.R. 554/99). 

7.0 – DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell'accordo quadro è prevista fino al conseguimento dell'importo contrattuale, ma in ogni caso 

non potrà superare 24 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge, ai sensi 

dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 

8.0 SCELTA DEGLI INTERVENTI 

Sulla base di quelli che appare essere l’esigenza manutentiva, si ipotizzano preliminarmente i seguenti 

interventi per il periodo 2020 – 2024 a valere sul presente accordo quadro: 

 

Via Lunghezza Totale (km) Mq Totali 

Costi complessivi NETTI 

stimati per la 

manutenzione       

(Quadro Economico) 

Popolazione 

residente 

interessata 

dall’intervento 

Via Grazia Deledda 0,2 1.500 € 30.000 11 

Via Giudicessa Benedetta 0,17 1.000 € 18.000 21 

Via E. D’Arborea 0,12 700 € 14.000 67 

Via Giudicessa Adelasia 0,1 600 € 12.000 41 

Via Giudicessa Elena 0,085 350 € 7.000 10 

Via Giudice Guglielmo 0,065 400 € 8.000 4 



Via S. Satta 0,4 2.000 € 40.000 25 

Via Gramsci 0,17 800 € 16.000 32 

Via Is Farcis 0,2 900 € 17.000 37 

Via Is Cogottis (incl. Slargo) 0,1 600 € 12.000 32 

Via Gutturu Saidu 0,2 1.100 € 20.000 52 

Via Teulada 0,125 600 € 11.000 9 

Via Is Palas 0,5 2.000 € 38.000 41 

Via Piercy 0,25 1.700 € 33.000 32 

Via Toscana 0,1 400 € 8.000 1 

Via Palermo 0,5 2.300 € 45.000 46 

Via Puglia 0,06 330 € 6.500 3 

Vico I Puglia 0,05 300 € 6.000 15 

Via Roma tratto nord 0,4 2.400 € 47.000 59 

Via Is Sarais 0,25 900 € 17.000 10 

Via XXV Aprile 0,23 1.000 € 20.000 36 

Strade interne case Ghisu 0,75 3.600 € 70.000 ? 

Via Mazzini 0,25 1.100 € 22.000 14 

Varie Is Spigas da bitumare (al 

confine con Teulada) 
0,24 900 € 26.000  0 

Via del Cormorano (da SP73 a 

incrocio con Via Risorgimento) 
0,65 2.000 € 45.000 12 

TOTALI 5,51 27,480 € 543.500 598 

 

8.0 CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

L'incidenza della manodopera potrà essere valutata analiticamente solo in occasione della 

compilazione dei singoli contratti applicativi: pertanto l'ammontare dell'incidenza in questa fase viene 

valutata con stima sintetica parametrata alla percentuale riferita alla tipologia di lavori. 

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 

Lavorazioni principali e relativi importi presunti di cui si compone l'intervento (IVA esclusa) 

DESCRIZIONE 
LAVORI 

IMPORTO 
(compreso 
oneri per la 
sicurezza) 

INCIDENZA 
% LAVORO 

INCIDENZA 
% 
manodopera 
per tipologia 
di lavoro 

COSTO 
della 
manodopera 

INCIDENZA 
MANODOPERA 

PAVIMENTAZIONI 
BITUMINOSE 

400.000,00 73.60% 26,00%  104.000,00 19.13% 

MARCIAPIEDI 100.000,00 18.40% 36,00%    36.000,00   6.62% 
SEGNALETICA 
ORIZZONTALE E 

VERTICALE 

20.000,00    3.6% 50,00%    10.000,00   1.83% 

BARRIERE E 
PROTEZIONI 
STRADALI 

23.500,00     4.4% 15,00%       3.525,00   6.48% 

 543.500,00 100%    



Costo totale della Manodopera e incidenza media  153.525,00 34.06% 

 

 

9.0 – ALLEGATI PROGETTUALI 

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

A) Relazione tecnica - economica; 

B) PREZZARIO OPERE PUBBLICHE REGIONE SARDEGNA 2019” approvato con Delibera. G.R. 

n. 27/129 del 23.07.2019; 

D) Prime indicazioni sulla Sicurezza; 

E) Capitolato tecnico; 

F) Schema di contratto; 

G) Stradario di tutte le strade del territorio comunale. 

 

10.0 AMMONTARE DELL’APPALTO E QUADRO ECONOMICO 

L'importo complessivo dell’appalto, oltre all’I.V.A. di legge, ammonta ad €. 543.500,00 (diconsi 

cinquecentoquarantatremilacinquecento/00), di cui € 15.000,00 (diconsi quindicimila/00) per oneri e costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Per le sole ipotesi previste dall’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante durante 

l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto 

dell’importo dell’appalto, e l’appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi condizioni 

del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi 

lavori. 

Nelle tabelle che seguono sono indicate le principali lavorazioni, I.V.A. esclusa, ed i relativi importi di cui si 

compongono i singoli lotti oggetto dell’appalto. 

Lavori  principali e relativi importi presunti di cui si compone l'intervento (IVA esclusa) 
 

DESCRIZIONE LAVORI  
 

DESCRIZIONE CATEGORIE (art. 107 
D.P.R.207/2010) 

    IMPORTO 
(compreso oneri 
per la sicurezza) 
 

INCIDENZA 

PAVIMENTAZIONI 
BITUMINOSE E 
MARCIAPIEDI 

OG3 - Pavimentazioni in conglomerato 
bituminoso, massicciate, sottofondi, rilevati 

500.000,00 92% 

SEGNALETICA 
ORIZZONTALE E 
VERTICALE 
 

OG10 - Segnaletica stradale verticale ed 
orizzontale non luminosa 
 

20.000,00 3.6% 

BARRIERE E PROTEZIONI 
STRADALI 
 

OS12A - Sistemi finalizzati al contenimento 
ed 
alla sicurezza del flusso veicolare stradale 
 

23.500,00 4.4% 



    

 

           

QUALIFICAZIONE LAVORI - Riepilogo categorie (art. 12 L 80/2014 applicabile ai sensi dll'art. 216 c. 15 del 
D.lgs 50/2016 – All. A del D.P.R. 207/2010) 
DESCRIZIONE CATEGORIE QUALIFICAZIONE 

OBBLIGATORIA 
SOA 

IMPORTO 
COMPRESO 
ONERI DI 
SICUREZZA 

INCIDENZA  SUBAPALTABILE SCORPORABILE 

OG3 - Pavimentazioni in 
conglomerato bituminoso, 
massicciate, sottofondi, 
rilevati 

SI 500.000,00 92% SI NEI LIMITI DI LEGGE 

OG10 - Segnaletica stradale 
verticale ed orizzontale non 
luminosa 
 

NO 20.000,00 3.6% Si precisa che le lavorazioni della categ. OG10 
(<10% e a 150.000 €) possono essere eseguite 
dall'impresa qualificata per la categoria 
prevalente 
o, a scelta, aff idate in subappalto a impresa 
qualificata. Gli esecutori dovranno essere in 
possesso delle necessarie abilitazioni ove 
previsto dalla legge 

OS12A - Sistemi finalizzati 
al contenimento ed alla 
sicurezza del flusso 
veicolare stradale 
 

NO 23.500,00 4.4% Si precisa che le lavorazioni della categ. OG10 
(<10% e a 150.000 €) possono essere eseguite 
dall'impresa qualificata per la categoria 
prevalente 
o, a scelta, aff idate in subappalto a impresa 
qualificata. Gli esecutori dovranno essere in 
possesso delle necessarie abilitazioni ove 
previsto dalla legge 

 

QUADRO ECONOMICO 

DESCRIZIONE VOCI  IMPORTI 
 

A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI LORDO  €  543.500,00 

A1 Di cui Costi e oneri della Sicurezza non soggetta a 
ribasso 

 €    15.000,00 

A2 importo lavori a base d'asta   €  528.500,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
 

  

B1 I.V.A. Sui lavori e sorveglianza 22 % di A €  119.570,00  

B2 Incentivo ART. 113 D.LGS 50/2016 2% €    10.870,00  

B3 Altre Spese – Somme a disposizione art. 16 c. 1 lett. 
B D.lgs 207/2010 

€    16.305,00  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
 

€  146.745,00  

TOTALE PROGETTO A+B   € 690.245,00 
 

 

 

 

       L’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

             Geom. Alessandra Pittau 


