



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086

☎ 0785 40805 – Fax 40703

AREA Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE n. 1 del 12-01-2016

Oggetto: Lavori di Completamento del Cimitero Comunale - aggiudicazione definitiva alla ditta E-Rinnova

CIG: 6259950229

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Con determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n 15 del 13.02.2014 è stato conferito l'incarico per la progettazione, direzione e contabilità per la realizzazione dei lavori di completamento del cimitero comunale al professionista Geom. Manca Cristian di Macomer per l'importo di €. 12.118,38 I.V.A. compresa;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 12/02/2015 è stato riapprovato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di completamento del cimitero comunale redatto dal Geom. Manca Cristian dell'importo complessivo di €. 135.000,00;

Visto l'avviso pubblico per l'indagine di mercato ai sensi dell'art. 57 comma 6 e dell'art. 122 comma 6 lett. d) e comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'espletamento della procedura negoziata per l'appalto dei lavori di **"Completamento del Cimitero Comunale"** approvato con determinazione n° 29/U.T. del 21/05/15 con scadenza per la presentazione delle domande in data 18/06/2015 pubblicato sul sito del Comune di Lei e sul sito della Regione Sardegna;

Visto il Verbale di Sorteggio del 22/06/2015 Prot. 2173, approvato con determinazione n° 44/U.T. del 24/06/2015, dal quale risulta che nei termini utili sono pervenute 70 (settanta) richieste di partecipazione, tra le quali sono state estratte a sorte 15 (quindici) ditte corrispondenti ai numeri 7,8,9,14,24,30,31,33,35,36,43,44,58,60,67, alle quali è stata trasmessa la lettera di invito a presentare un offerta economica, secondo quanto disposto dalla Determinazione ANAC n. 1/2005 del 02 marzo 2015 e del Comunicato ANAC del 27 maggio 2015 che ha recepito quanto disposto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20/marzo 2015 in materia di costi di sicurezza aziendali da ripostare nelle offerte per i lavori, dal quale risulta che sono pervenute le seguenti offerte:

N°	DITTA	SEDE	RIBASSO %	
1	E- RINNOVA	S. EUFEMIA D'ASPROMONTE (RC)	33,33 %	€. 48.693,035
2	LICHERI	SARULE (NU)	27,017 %	€. 53.303,791
3	CONSORZIO CESAN	NUORO	24,871 %	€. 54.871,142
4	COAR	TORTOLI (OG)	24,05 %	€. 55.470,767
5	LODDO GAVINO	OLZAI (NU)	21,00 %	€. 57.698,361
6	BAZZU PIETRO ANGELO	VIDDALBA (SS)	14,898 %	€. 62.155,012

Vista la determinazione N° 79/U.T. del 04/12/2015 dalla quale risulta i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria alla ditta E-RINNOVA con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), che ha presentato l'offerta più vantaggiosa corrispondente ad un ribasso del 33,33 % sull'importo posto a base d'asta di €. 73.035,90, corrispondente ad un importo di €. **48.693,035** per i lavori, oltre ad €. **2.500,00** per oneri della sicurezza ed €. **16.964,10** per la manodopera non soggetti a ribasso, per un totale di €. **68.157,135** oltre IVA;

Considerato che dagli accertamenti eseguiti tramite il portale dell'AVCPass, la ditta risulta in regola con quanto dichiarato in sede di gara;

Ritenuto, per i motivi di cui sopra di dover affidare definitivamente i lavori di cui trattasi;

Visto la legge L.R. n. 5 del 07.08.2007 inerente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31.03.2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo d'appalto e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;

Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 – determinazione a contrattare e relative procedure

Visto il regolamento di attuazione D.P.R.207/10 e s.m.i.;

Attesa la necessità di procedere in merito.

Visto il Bilancio per l'anno in corso in fase di predisposizione;

DETERMINA

di riconoscere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- × **Di stabilire** per i motivi di cui sopra, che i lavori in oggetto sono aggiudicati definitivamente alla ditta **E-RINNOVA** s.r.l.s. con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), che ha presentato l'offerta più vantaggiosa corrispondente ad un ribasso del 33,33 % sull'importo posto a base d'asta di €. 73.035,90, equivalente ad un importo di €. **48.693,035** per i lavori, oltre ad €. **2.500,00** per oneri della sicurezza ed €. **16.964,10** per la manodopera non soggetti a ribasso, per un totale di €. **68.157,135** per un importo complessivo di €. **83.151,704** compreso IVA al 22 %;
- × **Di impegnare** in favore della ditta E-Rinnova la somma di €. **83.151,704** a valere sul Cap. 3301 conto residui del Bilancio 2016 in corso di predisposizione;
- × **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- × **di disporre** la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/00;
- × **di trasmettere** per conoscenza copia delle presente determinazione alla Giunta Municipale e all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio Affari generali per la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Angelo Demetrio Cherchi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo 267/2000, sul presente atto.

Data

Il Responsabile del Servizio
Rag. Daniela Pianti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo 267/2000, sul presente atto.

Data

Il Responsabile del Servizio
Geom. Angelo Demetrio Cherchi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-01-2016 al 28-01-2016

Lei, lì 13-01-2016

Il Responsabile del Servizio
Geom. Angelo Demetrio Cherchi
